Zawarta w dnil.......c.ccceveins Mo Witz o pomiedzy:

reprezentowang przez:

Zwanym dalej ~Wykonawca”, reprezentowanym przez:

O nastepujacej tresci:

Zawarcie umowy nastepuje w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym
postepowaniu zakupowym nr .................... zdnia.......coeeeueen

g1
Przedmiot Umowy

Parafia powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ”

- robota budowlana pn.
ktory pozyskat ,wstepna promese” z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw w ramach
Polskiego tadu.

1. Zakres przedmiotu zamdwienia — Prace projektowe:

2. Zakres przedmiotu zaméwienia — Roboty budowlane:

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje w nastepujacej liczbie
egzemplarzy:

a) Projekt budowlany - w wersji papierowej w liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych
decyzji, oraz 2 egz. w wersji papierowej dla Parafii, oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na
nosniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej

b) Dokumentacja powykonawcza 1 egzemplarz . w wersji papierowej zawierajgcy dokumenty w
oryginale, oraz 2 egz. w wersji papierowej zawierajgce kopie dokumentow (Kopie
dokumentéw wymagaja poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem) 7




c) wersja elektroniczna musi $cisle odpowiadac wersji papierowej, jedna dokumentacja powinna
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stanowi¢ jeden plik).

§2

Postanowienia ogdlne

Wykonawca oéwiadcza, ze przed podpisaniem umowy dokonat wizji lokalnej terenu oraz
Kosciota, zapoznat sie z warunkami robot i uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb niezaktécajacy funkcjonowania
Parafii w budynku bedacego przedmiotem umowy.

Z uwagi na fakt, iz budynek, w ktérym prowadzone majg by¢ roboty, jest czynnym budynkiem
uzytecznosci publicznej, prace zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia muszg byé
bezwzglednie prowadzone w taki sposdb, aby zachowa¢ ciggtos¢ funkcjonowania budynku w
standardowych godzinach jego uzytkowania (Msze Sw., uroczystoéci i wszelkie inne
wydarzenia parafialne).

Parafia nie dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie wykonywania prac dokonywat samowolnie
wylaczen (nawet chwilowych) zasilania budynku.

Wykonawca o$wiadcza ze zgadza sie, aby wszelkie przerwy w pracach budowlanych,
wynikajace z okolicznosci opisanych w punktach 2-4 niniejszego paragrafu, bylty wkalkulowane
w termin wykonania umowy, a co za tym idzie Wykonawca z ich tytutu nie ma prawa do
roszczen o koszty dodatkowe, ani tez nie ma prawa do wydtuzenia terminu realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze po zapoznaniu sie z trescig ogloszenia o postepowaniu
zakupowym, wraz z zatacznikami i nie wnosi do powyzszych uwag, to znaczy uznaje je za
wystarczajacg z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ to jest dla zaprojektowania,
uzyskania wszelkich zgdd, uzgodnien i pozwolen wymaganych, oraz wykonania robot
budowlanych, instalacyjnych i prac konserwatorskich.

Wykonawca jako podmiot profesjonalnie Swiadczacy ustugi objete zamodwieniem nie moze
uchyli¢ sie od wykonania jakichkolwiek robodt, ktérych wykonanie okaze sie konieczne w
zwigzku z prawidtowq realizacjg przedmiotowego zamowienia podnoszac argument braku ich
wyszczegdlnienia.

Prace musza zostaC wykonane wytacznie z uzyciem materiatdw wysokiej jakosci,
przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamodwienia.
Wykonawcy zobowigzani sg do przedstawienia na zadanie Parafii listy materialdow (rodzaj
materiatu, producent oraz oznaczenie pozwalajace jednoznacznie zidentyfikowaé materiat),
ktére planuja wykorzysta¢ przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych
materiatéw oraz ew. zamiennikdw dokonana zostanie przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla unikniecia watpliwosci dodaje sie, ze
Parafia nie narzuca zastosowania materiatow konkretnych producentéw, a bada¢ bedzie
wytacznie walory jakosciowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamowienia.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zechce dokonaé zmiany przyjetych rozwigzan
uwzglednionych w projekcie (zastosowania materiatldw zamiennych), Wykonawca ma
obowiazek uzyskania zgody Konserwatora Zabytkow dla kazdego rozwigzania zamiennego.
Zastosowanie jakichkolwiek rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia, a koszt dokonania wszelkich
zmian w dokumentacji technicznej w calosci pokrywa Wykonawca. Stosowanie takich
rozwigzan kazdorazowo wymaga zgody Parafii pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do wykonania robdt materiatéw i zainstalowanych w ramach wykonania
robét urzadzen.

Wykonawca wykona zakres umowy zgodnie ze wszelkimi odnosnymi przepisami prawa (prawo
budowlane, prawo ochrony zabytkdw, w tym przepisy wykonawcze dotyczace BHP,
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczen itp.) oraz do
fizycznego udziatu w odbiorach. Po stronie Parafii lezy wytacznie ustanowienie inspektora
nadzoru oraz wykonywanie obowigzkéw inwestora, ktére zgodnie z prawem nie mogg byé
wykonywane przez inny podmiot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez najpdzniej w dniu podpisania umowy dostarczyé
Parafii kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztéw na planowane prace
projektowe oraz roboty budowlane (lub konserwatorskie), w ktérym wykonawca stosuje
wiasne ceny i stawki. Kosztorys nalezy sporzadzic w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy oraz o dokonane wiasne ustalenia podczas wizji lokalnej na terenie inwestycji w
celu wyliczenia ceny zapewniajgcej catkowite wykonanie zamodwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej Umowy
podwykonawcy. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
wymagana jest pisemna zgoda Parafii. Wykonawca wystepujagc o wyrazenie zgody na
zawarcie takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Parafii projekt umowy z
podwykonawcg oraz 1 opinie opiekuna obiektu sakralnego, dla ktdrego podwykonawca
realizowat roboty budowlane opisang w ust. 16

Jezeli w przysztosci Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ obowigzkéw Podwykonawcom,
Parafia wymagaja, aby kazdy Podwykonawca wykazat, sie doswiadczeniem w realizacji
podobnych inwestycji. Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy przez Parafii jest okazanie
minimum 1 opinii opiekuna zrealizowanego obiektu sakralnego

Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ jak za
dziatanie i zaniechanie wiasne.

Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego wraz ze sporzadzong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciowa.

Umowa zostata zawarta na czas oznaczony tj. na czas trwania realizacji Umowy i moze byc
wypowiedziana przez Wykonawce tylko z waznych przyczyn z zachowaniem 2
miesiecznego okresu wypowiedzenia. Waznymi przyczynami uprawniajgcymi  do
wypowiedzenia umowy jest ciezka choroba Wykonawcy oraz sita wyzsza.

§3
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreSlonych szczegdtowo w
postanowieniach umowy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
wszystkich niezbednych danych wyjsciowych do projektowania

W zakres zamowienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji,
takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji
wystgpi po przyjeciu przez Parafii przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie.
Koszt wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektow oraz zmian i uzupetnien we wczesniej
przygotowanych egzemplarzach pokrywa Wykonawca. Przekazywane opracowania powinny
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by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
wykonana zgodnie z Umowa, obowiazujacymi przepisami i normami, skoordynowana
miedzybranzowo oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.

Protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji Umowy,
a w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgleddw bezpieczenstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktdre mogg by¢ traktowane jako stanowigce czesé
terenu budowy,

c) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,

d) zabezpieczenie budowy przed dostepem osob nieuprawnionych,

e) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i nalezytego
nadzoru przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,
Zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do
nalezytego i terminowego wykonania robdt,

Utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatow, odpaddéw oraz Smieci, utylizacja odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia robot budowlanych,

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcéw, a po zakonczeniu robét -
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

Zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji, w tym sanitariaty dla
pracownikéw z zachowaniem przepisow bhp i ppoz.,

Na koszt Wykonawcy organizacja miejsca i positkdw dla pracownikow, a w razie potrzeby
noclegow,

Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie, wraz z postepem robot oraz
odbiorami robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, poddawanych odbiorom czesciowym
Przekazywania dokumentacji powykonawczej na kazde zadanie Parafii podczas realizacji
umowy.

Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw i wyrobdow
budowlanych przez siebie dostarczonych spetniajacych wymagania Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

Wyroby budowlane, powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w ustawie Prawo
Budowlane i posiada¢ aprobate techniczng,

Umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Parafie lub
Wykonawce,

Utrzymywania w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca
ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejska i innymi stuzbami
publicznymi. W przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce
Inwestor ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce.

Uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu prac na wiasny koszt.

Zglaszania gotowo$ci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,
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Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioroéw, oraz w czasie obowigzywania gwarangji i rekojmi,

Uzyskania we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z
realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych
przez Wykonawce pracownikow.

Opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

Zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcdéw do udziatu w realizacji umowy.

§4

Termin Wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy do dnia ......

Termin  ten  obejmuje  wykonanie  catosci  przedmiotu  umowy wraz @z
zatwierdzeniem/uzyskaniem odbioru robdt przez MWKZ

Odbidr koncowy zostanie dokonany po wykonaniu catosci przedmiotu umowy i wczesniejszym
powiadomieniu Parafii o gotowosci do odbioru (zgtoszenie wykonanych robdt, ustug i dostaw
do odbioru).

Dla dokonania czynnosci odbioru przez Komisje Odbiorowa, Wykonawca winien zakonczy¢
wszystkie roboty, ustugi i dostawy bedace przedmiotem zamowienia do 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy oraz zgtosi¢ ten fakt Parafii niezwtocznie

Okres wykonania przedmiotu Umowy wraz z Odbiorem Koncowym nie moze by¢ dtuzszy niz
12 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§5

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato ustalone na
podstawie oferty i wynosi ...........cccceeen. zt brutto, (stownie:..........cccoooieiiiii
ztotych)

Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiarow robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji oraz nie bedzie
podlegata waloryzacji

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

§6
Sposo6b wyptaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Parafie, prawidtowo
wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokotu Odbioru Robot.

Wyplata dofinansowania z Programu nastepuje po spetnieniu warunkow wynikajgcych z
Promesy i Regulaminu naboru wnioskow o dofinansowanie z rzagdowego Programu Odbudowy
Zabytkow oraz ztozeniu przez Gmine wniosku o wyptate dofinansowania w Aplikacji Polski tad
po zakonczeniu inwestyciji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
wykonywania Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty wymaganych uzupetnien, korekt
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dokumentacji, delegacji, diet, wyzywienia, noclegéw, telefondw, uzywania komputera,

uzgodnien itp. i pozostanie niezmienne do konca trwania Umowy.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi wymogami prawa,

bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, w szczegdlnosci

uzupetnieniu brakujgcych dokumentéw oraz otrzymaniu faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢
dotyczyta tresci faktury).

W przypadku gdy cze$¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie bedzie

ptatne wedtug nastepujacych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu
Odbioru Robot oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego roszczenia z tytutu
wykonania robdt na obiekcie bedacym przedmiotem niniejszej umowy zostaty na dzien
wystawienia faktury VAT w cafosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu
przedstawienia takiego o$wiadczenia Parafia moze powstrzymaé sie z zaplata
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udzieli Parafii zabezpieczenia nalezytego wykonania prac w wysokosci 5% ceny
okreslonej w § 5 brutto tj. w kwodie....................... (STOWNIE:....c.ooieeeccee e )
Gotdéwkowe zabezpieczenie gwarancyjne moze by¢ zastapione zaakceptowana przez Parafii
gwarancjg bankowa lub ubezpieczeniowa, ktdrej okres waznosci bedzie co najmniej 3
miesigce dtuzszy od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego

Czes¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
......... zt Parafia zwrdci w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru prac.

Pozostata czeS¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w
kwocie .......cccccvveeeeenn zt Parafia zwrdci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji.

Zabezpieczenie jest przeznaczone na poczet zaspokojenia wszelkich roszczen powstalych w
zwiazku z niniejszg Umowa, w szczegolnosci — ewentualnych kar umownych, odszkodowan z
tytutu szkéd powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawca lub kosztéw zastepczego
usuniecia wad czy dodatkowej mobilizacji.

§8
Polisa OC

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej dziatalnosci budowlanej
od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz 300.000 zt (stownie:
trzysta tysiecy zlotych), oraz zobowigzuje sie do posiadania nieprzerwanej ochrony
ubezpieczeniowej do czasu wygasniecia rekojmi, na warunkach nie gorszych niz w pierwotnej
polisie. Wykonawca jest zobowiazany do okazania aktualnej polisy na kazde wezwanie Parafii.
W przypadku przedtuzania polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub opfacania w ratach,
Wykonawca kazdorazowo dostarczy niezwlocznie Parafii potwierdzenie jej optacenia wraz z
kopiag polisy.

Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej polisy, o ktdrej mowa
dostarczy Parafii polise obejmujgca nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej optacenia.

§9 d
Odpowiedzialnosé, Kary Umoyné fo.

-
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Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

Jezeli w stosunku do Parafii zostang zgtoszone roszczenia przez osoby trzecie lub przez
Inspektora nadzoru lub Parafii o naprawienie szkody powstatej z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w przypadku poniesienia szkod przez Parafii, jest
uprawniony do skorzystania z polisy OC sprawcy szkody

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 powyzej, za kazdy dzien opdznienia wynikajacy z przekroczenia terminu koncowego
zakonczenia realizacji prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Za brak ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 8 , Wykonawca zaptaci Parafii kare umowng
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia.

Za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia Iub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
500,00 ztotych.

Za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Parafii na usuniecie wad i usterek,

W kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom iub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

W kazdym przypadku nieprzediozenia Parafii do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Parafii do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi i dostawy lub projektu jej zmiany,

W kazdym przypadku o niepoinformowaniu Parafii o zawarciu umowy o podwykonawstwo — w
wysokosci 5 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

Za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Parafii kare Umowna w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wytaczajg mozliwosci dochodzenia przez
Parafii odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogdlnych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Parafie kar umownych z przystugujgcej
Wykonawcy naleznosci na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Parafie.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Parafii gwarancji nalezytej jakosci wykonanych prac na okres ...............
miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Parafia kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiagzany jest dokonac ogledzin i okreslic czas trwania, przyczyne i sposob
usuniecia wad w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 oraz
usung¢ je w terminie 14 dni chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to
niemozliwe. W takim przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin wykonania napraw.




W przypadku naruszenia powyzszych termindw Parafia moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, po uprzednim wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu, a
ich kosztami obcigzy¢ Wykonawce

§11
Odbiory

Odbior ma na celu przekazanie Parafii przedmiotu Umowy lub jego czesci, stanowigcej

umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

Parafia lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat nastepujgcych

odbioréw:

a) robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbioréow wymagajgcych powotania komisji w terminie 14 dni
- brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru
bez zastrzezen

b) odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgtoszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy. Protokot ten bedzie podpisany przez Komisje Odbiorowa

Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku

bez jej odbioru. Koszty odkrycia wykonanych elementow robdt ulegajacych zakryciu, nie

zgtoszonych do odbioru, obcigzajg Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t lub braku wymaganych dokumentéw

lub posiada wade istotng dyskwalifikujacg jego uzytecznos¢, Parafia moze odmowic¢ odbioru.

Odmowa odbioru oznacza nieskutecznos¢ terminu dostarczenia zgtoszenia odbioru koncowego

co moze wywotaé skutki rownoznaczne ze zwiokg w wykonaniu Umowy.

Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku

biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy,

niezaleznie od ich wczesniejszych odbioréw.

§12
Zmiany umowy

1. Parafia dopuszcza zmiany umowy w zakresie i na okreslonych ponizej warunkach:

a) Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji do 5 miesiecy na podstawie zgodnej woli stron

b) Dopuszcza sie wszelkie zmiany do umowy, zgodne z Regulaminem programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad, program Odbudowy Zabytkéw: Zmiana moze nastgpi¢ z inicjatywy
Parafii albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie
pisemnej, ktore powinny zawierac: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz
jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na
termon zakonczenia umowy i wiasciwie umotywowanej (protokét z uzasadnieniem)

c) W przypadku wprowadzenia zmian w dofinansowaniu przedmiotu umowy, zwigzanych z
realizacjg programu Rzadowy Fundusz Polski tad, program Odbudowy Zabytkéw

d) Zmiany kluczowych specjalistéw przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony z
przyczyn od nich niezaleznych, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg miaty
takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie

e) Dopuszcza sie zmiane umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowigzujgcych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

f) Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projekto lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, strona inicjujaca zmigAe przedstawia projekt

.




1.

zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie
pozwolenia na budowe (jeSli dotyczy). Zmiany wymagajg zgody Parafii oraz
Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw

§13
Korespondencja

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej o wszystkich
czynnosciach zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy oraz dotyczacych postanowien
umowy. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane
adresy:

1) Parafia:

Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedzie uwazana za prawidtowo
dostarczong w dniu osobistego doreczenia lub w dniu potwierdzenia doreczenia w przypadku
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailem w dniu potwierdzenia
jego odbioru przez Strone.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie
adresow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iz poczta
wystana na poprzedni adres zostata skutecznie doreczona.

§14
Postanowienia Kofncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.
Parafia zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z oferentami o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
Wszelkie spory mogace wynika¢ z promesy beda rozstrzygane przez Sad Wiasciwy miejscowo
dla siedziby BGK
Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca i 1 egzemplarz Parafia.
Integralnymi czeSciami umowy s3:

a) Ogtoszenie o postepowaniu zakupowym nr .............. zdnia ......... z zatgcznikami,

b) Oferta Wykonawcy z dnia ..................... ,

c) Kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztow,

d) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wiasciwy dla zadania inwestycyjnego,




e) Zaswiadczenie z ZUS/KRUS/US o niezaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne

f) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 300.000
z

g) Opinia banku o zdolnosci finansowej do wykonania inwestycji (z uwzglednieniem ceny
ofertowej), pokrytej w catosci z wiasnych srodkéw finansowych, z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia w jednej
transzy, po zrealizowaniu catosci zaméwienia.

PARAFIA WYKONAWCA




